



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

Изх. № ОПИ-60/14.02.2018 г.
София, 14.02.2018 г.

До

Заинтересованите лица в открита процедура, с предмет:

„Проектиране и СМР по преустройство на сгради за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор, находящи се на бул. „Подполковник Калитин“ № 21“, открита с Решение № ОПИ-60/17.01.2018 г., с уникален номер на поръчката в РОП: 02538-2018-0002.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмено искане за разяснения по реда на чл. 33, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, Ви представям в срок следното разяснение по условията на обществената поръчка, с горепосочения предмет.

Отправено е следното искане за разяснение:

„След обстойно прочитане на цялата налична документация към обществената поръчка с предмет: „Проектиране и СМР по преустройство на сгради за нуждите на Бюро по защита, находящи се на ул. „Подполковник Калитин“ № 21“, не става ясно какъв е минималния срок за изпълнение, който влиза в критериите за възлагане. В точка 5.2.14 Част сметна документация е записано че срока за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, не следва кумулативно да бъде по-кратък от **300 (триста) календарни дни и по-дълъг от 405 (четиристотин и пет) календарни дни**. В точка 5.3.1. Срок за изпълнение на инвестиционното проектиране е зададен минимален срок от 30 (тридесет) календарни дни и максимален срок от 45 (четиридесет и пет) календарни дни. В точка 5.3.2. Срок за започване на строително-монтажните работи е зададен минимален срок от 240 (двеста и четиридесет) календарни дни и максимален от 330 (триста и тридесет) календарни дни. При желание от нас да зададем минимален срок или срок близък до минималния няма да успеем да постигнем минималния срок описан в точка 5.2.14.

Молим за разяснение какъв е минималния срок за изпълнение на инвестиционното проектиране и минималния срок за изпълнение на строителството за обществената поръчка с предмет: „Проектиране и СМР по преустройство на сгради за нуждите на Бюро по защита, находящи се на ул. „Подполковник Калитин“ № 21“.

Отговор:

В раздел II „Техническа спецификация“ от документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство по преустройство на сгради за нуждите на Бюро по защита, находящи се в гр. София, ул. "Подполковник Калитин" № 21“, Възложителят е посочил срока за нейното изпълнение и на дейностите, включени в предмета на поръчката, както следва:

т. 5.3. Срок за изпълнение на обществената поръчка. Срок за изпълнение на дейностите по обществената поръчка.

(В посочената в поставения въпрос т. 5.2.14. „Част сметна документация“ Възложителят не е определил срокове, включително отнасящи се към изпълнението на поръчката.)

Общият срок на изпълнение на дейностите, предмет на настоящата обществената поръчка, не следва кумулативно да бъде по-кратък от 300 (триста) календарни дни и по-дълъг от 405 (четиристотин и пет) календарни дни, съгласно следните условия по отношение на отделните срокове и обхват:

Участниците следва да предложат в своето предложение за изпълнение на поръчката поотделно: общ срок на изпълнение на дейностите по обществената поръчка - в календарни дни, срок за изпълнение на проектирането - в календарни дни и срок за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР) на обекта също в календарни дни, при следните условия:

т. 5.3.1. Срок за изпълнение на инвестиционното проектиране.

Минималният срок за изпълнение на инвестиционното проектиране е 30 /тридесет/ календарни дни.

Максималният срок за изпълнение на инвестиционното проектиране е 45 /четиридесет и пет/ календарни дни.

т. 5.3.2. Срок за започване на строително-монтажните работи.

Изпълнителят по договора за обществена поръчка е длъжен в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от деня на подписване на протокол между възложителя и изпълнителя за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила разрешение за строеж, да подпише Протокол Образец 2 и Образец 2а (в случай, че е приложим), „за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа“ по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Срокът за започване на строително-монтажните работи не подлежи на оценяване.

т. 5.3.3. Срок за изпълнение на строителството.

Минималният срок за изпълнение на строителството е 240 /двеста и четиридесет/ календарни дни.

Максималният срок за изпълнение на строителството е 330 /триста и тридесет/ календарни дни.

Видно от гореописаното:

- минималният срок за изпълнение на инвестиционното проектиране, съгласно т. 5.3.1. е **30 календарни дни.**

- минималният срок за изпълнение на СМР, съгласно т. 5.3.3., а не съгласно посочената във въпроса т.5.3.2., е **240 календарни дни.**

Обръщаме внимание, че срокът по т. 5.3.2., представляващ срок за започване на строително-монтажните работи *е включен в кумулативния срок по т. 5.3 за изпълнение на дейностите по обществената поръчка, но не подлежи на оценяване.* Изпълнителят се задължава да подпише Протокол Образец 2 и Образец 2а (в случай, че е приложим) „за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа“ в срок **до 30 календарни дни**, считано от деня на подписване на протокол между Възложителя и Изпълнителя за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила разрешение за строеж.

Съгласно чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, настоящото разяснение да се предостави чрез публикуване в профила на купувача.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ИВАН НЕНОВ МАРИНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР**

/Определено длъжностно лице на основание чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, съгласно Заповед № РД-04-280/02.10.2017 г. на г-н Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България

Заличено на
основание чл. 23,
във вр. с чл. 2 от
ЗОП

