



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 02538 Поделение: _____ Изходящ номер: ОПИ-197 от дата 25/10/2021 Коментар на възложителя:</p>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен
 Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Прокуратура на Република България - главен прокурор		Национален регистрационен номер: 121817309	
Пощенски адрес: бул. Витоша № 2, Съдебна палата			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Лице за контакт: Веселин Хранов		Телефон: 02 8036024	
Електронна поща: vhranov@prb.bg		Факс: 02 9633373	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.prb.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-porychk-183			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
<input checked="" type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настояване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
<input type="checkbox"/> Отбрана		<input type="checkbox"/> Социална закрила	
<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност		<input type="checkbox"/> Отдих, култура и вероизповедание	
<input type="checkbox"/> Околна среда		<input type="checkbox"/> Образование	
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности		<input checked="" type="checkbox"/> Друга дейност: Надзор за законност	
<input type="checkbox"/> Здравеопазване			
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		<input type="checkbox"/> Железопътни услуги	

<input type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: ОПИ-197 от 28/02/2020 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 02538-2020-0003(nnnnn-uuuu-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Предметът на настоящата обществена поръчка е „Извършване на строително – монтажни работи (текущ ремонт) в УВ „Боровец“ – к.к. Боровец“, община Самоков“. В обхвата на поръчката се включва изпълнение на строителни и монтажни работи, доставка на необходимите за това суровини и материали, използваните при изпълнението механизация, работна сила, услуги и дейности, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, както и дейности по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове. Видът и обемът на строителните и монтажни работи са описани в количествена сметка към настоящата обществена поръчка. В количествената сметка са включени и непредвидени работи в размер на 5 % от стойността на предвидените.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 73 от 15/07/2020 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: „НСК СОФИЯ“ ЕООД		Национален регистрационен номер: 831838874	
Пощенски адрес: район Възраждане, бул. Тодор Александров № 133, ет. 8, ателие 26			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1309	Държава: BG
Електронна поща: office@nsksofia.eu		Телефон: 02 9530816	
Интернет адрес: (URL) www.nsksofia.eu		Факс: 02 9516892	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора „Извършване на строително – монтажни работи (текущ ремонт) в УВ „Боровец“ – к.к. Боровец“, община Самоков“			
III.6) Срок на изпълнение			

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата 03/08/2020 дд/мм/гггг крайна дата 13/07/2021 дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	463129.05	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 24/09/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян				Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната	
1 чл. 7, ал. 1	Чл. 7. (1) Общата стойност на възложената с настоящия договор поръчка е в размер на 463 129,05 лв. (четиристотин шестдесет и три хиляди сто двадесет и девет лева и пет стотинки) без ДДС или 555 754,86 лв. (петстотин петдесет и пет хиляди седемстотин петдесет и четири лева и осемдесет и шест стотинки) с вкл. ДДС и е формирана както следва: т. 1.цена на СМР, така, както са определени в Количествено-стойностната сметка (Приложение № 3	Страните се споразумяват следното: I. Да увеличат цената за изпълнение на договора, дължима от Възложителя на Изпълнителя, със сумата от 134 685,34 лв. (сто тридесет и четири хиляди осемдесет и пет лева и тридесет и четири стотинки) без вкл. ДДС или 161 622,41 лв. (сто шестдесет и една хиляди шестстотин двадесет и два лева и четиридесет и една стотинки) с вкл. ДДС, като общата стойност на договора е в размер на 597 814,39 лв.	чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП, поради следното: Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП изменението на договора е допустимо когато, поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни СМР, които не са включени в първоначалната поръчка, смяната на Изпълнителя е невъзможна по технически причини и същата би предизвикала значителни затруднения, свързани с гаранционната поддръжка и експлоатацията на строежа. Горното е налице	

<p>към договора) 441 075,29 лв. (четиристотин четиридесет и една хиляди седемдесет и пет лева и двадесет и девет стотинки) без ДДС или 529 290,35 лв. (петстотин двадесет и девет хиляди двеста и деветдесет лева и тридесет и пет стотинки) с вкл. ДДС; т. 2.цена на 5% непредвидени работи, в размер на 22 053,76 лв. (двадесет и две хиляди петдесет и три лева и седемдесет и шест стотинки) без ДДС или 26 464,51 лв. (двадесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и четири лева и петдесет и една стотинки) с вкл. ДДС, които се доказват по установения ред като реално изпълнени.</p>	<p>(петстотин деветдесет и седем хиляди осемстотин и четиринадесет лева и тридесет и девет стотинки) без вкл. ДДС или 717 377,27 лв. (седемстотин и седемнадесет хиляди триста седемдесет и седем лева и двадесет и седем стотинки) с вкл. ДДС, разпределена както следва: 1. Цена за изпълнение на СМР - 575 760,63 лв. (петстотин седемдесет и пет хиляди седемстотин и шестдесет лева и шестдесет и три стотинки) без ДДС или 690 912,76 лв. (шестстотин и деветдесет хиляди деветстотин и дванадесет лева и седемдесет и шест стотинки) с вкл. ДДС. 2. Цена за възникнали непредвидени СМР - 22 053,76 лв. (двадесет и две хиляди петдесет и три лева и седемдесет и шест стотинки) без включен ДДС или 26 464,51 лв. (двадесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и четири лева и петдесет и една стотинки) с вкл. ДДС. II. Изпълнителят се задължава да</p>	<p>поради следното: Технологичната обвързаност на допълнителните видове строителни и монтажни работи с тези, предвидени по склучения договор, както и необходимостта от координация при извършването им, налагат изпълнение им да бъде извършено от Изпълнителя по вече склучения договор, за да се гарантира техническата и функционална съвместимост на изгражданите системи за сигурност. Допълнителните дейности са неразривно свързани като част от изпълнението на останалите СМР от предмета на поръчката, с оглед на което е невъзможно възлагането им на друг изпълнител, както поради технически причини, така и поради това, че възлагането им на друг изпълнител би предизвикало значителни затруднения за Възложителя, свързани с гаранционната поддръжка и експлоатацията на строежа.</p>
---	---	---

изпълни
допълнителни СМР
по цени,
посочени в
Приложение № 1
към
допълнителното
споразумение.
III. Към датата
на подписване на
допълнителното
споразумение
Изпълнителят се
задължава да
внесе гаранция
за точното
изпълнение на
допълнителните
СМР в размер на
5 387,41 лева,
представляващи 4
% (четири
процента) от 134
685,34 лв. без
вкл. ДДС, като
70% от размера
на гаранцията е
предназначена да
обезпечи
изпълнението на
строителните и
монтажни работи,
а останалите 30%
от размера на
гаранцията са
предназначени да
обезпечат
гаранционните
задължения на
Изпълнителя.

IV.4) Договорът е изпълнен в срокДа Не

Договорът е изпълнен със забавя от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавянето (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавянето)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обемДа Не

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

597810.05

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платениДа Не

неустойки <input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ <input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): _____ _____ (Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) Окончателното плащане по договора е извършено на 24.09.2021 г.
--

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация Дата: 25/10/2021 дд/мм/гггг
--

VII: Възложител: VII.1) Трите имена (подпис): Албена чл. 37 от ЗОП Рядкова чл. 37 от ЗОП, вр. чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679
VII.2) Должност: Ръководител сектор "Техническо обслужване" в Администрация на главния прокурор, определено длъжностно лице на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-04-42/31.01.2020 г. на главния прокурор на Република България

чл. 37 от ЗОП, вр. чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679