

## ПРОТОКОЛ № 1

на комисията, назначена със Заповед № РД-09-123/28.09.2018 г. на г-н Борислав Боби Сарафов - директор на НСлС и заместник на главния прокурор по разследването /*Определено длъжностно лице на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-04-290/01.08.2018 г. на главния прокурор*/, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в Национална следствена служба“, открита с Решение № ОПИ-963/15.08.2018 г.

На 28.09.2018 г., в 14.00 ч., в гр.София, пл. „Света Неделя“ № 1, ет. 5, стая 503, в изпълнение на горепосочената заповед, се проведе публично заседание на комисията в пълен състав:

### Председател:

1. [Съгласно чл. 2 от ЗЗЛД] – началник отдел „Стопанисване на сградния фонд“ при АГП;

### и членове

2. [Съгласно чл. 2 от ЗЗЛД] – съдебен администратор на НСлС;  
3. [Съгласно чл. 2 от ЗЗЛД] – ръководител сектор в отдел „Обществени поръчки“ при АГП.

Комисията започна работа, след получаване на подадените опаковки с офертите и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участници и представители на средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията обяви и изчете заповедта за назначаване на комисията и представи протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, ведно с подадената оферта, представени му от деловодител по реда на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Комисията констатира, че съгласно протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, до 17:00 часа на 27.09.2018 г. са подадени 2 /две/ оферти, както следва:

1. ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“ – вх. № 52397/27.09.2018 г. при ПРБ – Информационен център и вх. № 3448/27.09.2018 г. при ПРБ – Главен прокурор, подадена в 11:30 часа.

2. „Електрисити“ ЕООД – вх. № 52459/27.09.2018 г. при ПРБ – Информационен център и вх. № 3454/27.09.2018 г. при ПРБ – Главен прокурор, подадена в 15:30 часа.

След осведомяване за лицата подали оферти за участие, съгласно протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Членовете на комисията се увериха, че получените опаковки с офертите на участниците са непрозрачни и с ненарушена цялост.

Обявено бе, че решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете ѝ. Работата на комисията се отразява в протокол, който се подписва от всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение.

Относно реда и организацията на работа на комисията по време на публичната част от заседанието, комисията взе следното решение:

За оповестяване надписа върху опаковката, показване на целостта и отварянето ѝ, бе избран г-н Съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

За оповестяването на съдържанието на опаковката и за секретар-протоколчик на заседанието бе избран г-н Съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Техническите предложения и запечатаните пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" ще се подписват от всички членове на комисията.

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на постъпилите запечатани непрозрачни опаковки, оповестяване на съдържанието им и проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1. ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“ – вх. № 52397/27.09.2018 г. при ПРБ – Информационен център и вх. № 3448/27.09.2018 г. при ПРБ – Главен прокурор подадена в 11:30 часа.

Член на комисията оповести надписа върху опаковката на участника и констатира, че същата е запечатана и непрозрачна, след което се пристъпи към отварянето ѝ. Бяха оповестени съдържащите се в опаковката документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП. Констатира се, че е налична една папка с документи и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Констатира се, че в папката с документи са налични: опис, компактдиск, предложение за изпълнение на поръчката и приложенията към него (Линеен график, Диаграма на работната ръка и Мерки за безопасност и здраве), декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП, декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП, декларация за срок на валидност на офертата и други документи по преценка на участника.

В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членове на комисията подписаха техническото предложение, ведно с приложенията към него документи, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1. „Електрицити“ ЕООД – вх. № 52459/27.09.2018 г. при ПРБ – Информационен център и вх. № 3454/27.09.2018 г. при ПРБ – Главен прокурор подадена в 15:30 часа.

Член на комисията оповести надписа върху опаковката на участника и констатира, че същата е запечатана и непрозрачна, след което се пристъпи към отварянето ѝ. Бяха оповестени съдържащите се в опаковката документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП. Констатира се, че е налична една папка с документи и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Констатира се, че в папката с документи са налични: опис, компактдиск, предложение за изпълнение на поръчката и приложенията към него (График за изпълнение и Мерки за безопасност и здраве), декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП, декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП, декларация за срок на валидност на офертата и други документи по преценка на участника. Комисията констатира, че участникът е представил линейния график и диаграмата на работната ръка в един документ.

В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членове на комисията подписаха техническото предложение, ведно с приложенията към него документи, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

След отваряне на опаковката и извършване на действията по чл. 54, ал. 3 - 5 от ППЗОП, публичната част от заседанието приключи в 15:00 часа.

С оглед определяне на график за работата на комисията, на основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят обсъди възможността за провеждане на следващо заседание, на което комисията да разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и да извърши преценка за съответствието на участника с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Предвид служебната ангажираност на членовете на комисията, единодушно се взе решение, председателят да свика следващото заседание на комисията на 03.10.2018 г. в 14:00 часа.

На 03.10.2018 г., в 14:00 ч., в гр.София, пл. „Света Неделя“ № 1, ет. 5, стая 503, в изпълнение на горепосочената заповед, се проведе закрито заседание на комисията в пълен състав:

**Председател:**

1. Съгласно чл. 2 от ЗЗЛД [ ] началник отдел „Стопанисване на сградния фонд“ при АГП;

**и членове**

2. Съгласно чл. 2 от ЗЗЛД [ ] съдебен администратор на НСлС;  
3. Съгласно чл. 2 от ЗЗЛД [ ] ръководител сектор в отдел „Обществени поръчки“ при АГП, със задача да разгледа представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

**1. ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“:**

Комисията отвори представения компактдиск и се запозна със съдържанието на записания 1 бр. pdf. файла и установи следното:

Представен е електронен вид на ЕЕДОП, подписан с валиден електронен подпис от Янко <sup>Съгласно чл. 2 от ЗЗЛД</sup> Славчев.

Комисията провери в Търговския регистър към Агенция по вписванията актуалното състояние на участника при което установи, че участникът се представлява от г-н Янко <sup>Съгласно чл. 2 от ЗЗЛД</sup> Славчев – физическо лице търговец и предвид факта, че ЕЕДОП е подписан от него, комисията констатира, че е изпълнено изискването на чл. 40, ал. 2, т. 6 от ППЗОП.

След като разгледа и провери представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и декларираните в еЕЕДОП обстоятелства за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, комисията установи следното:

1.1. От представената в ЕЕДОП информация за изпълненото през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, строителство /изпълнение на СМР/, не е посочено дали хидроизолационните работи по плоски покриви, включително и обшивки по бордове, са изпълнени с хидроизолационна мембрана ПВХ – мин. 500 кв.м.

1.2. От представената в ЕЕДОП информация за изпълненото през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, строителство /изпълнение на СМР/, за изградената кухненска и санитарна вентилация не е посочена застроената площ, в която е изградено съответното оборудване.

В представения от участника електронно подписан ЕЕДОП не са констатирани други липси, непълноти или несъответствия на информацията, нередовност или фактическа грешка, или несъответствия с личното състояние или критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Предвид факта, че на база направените констатации по т. 1.1 и т. 1.2., комисията не може да извърши преценка за съответствието с поставените от Възложителя минимални изисквания, Комисията взе следното решение:

В изпълнение на чл. 54, ал. 9 във вр. с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Комисията взе решение да даде на участника възможност в срок до 5 работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да представи на Комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които да съдържат променена и/или допълнителна информация.

## 2. „Електрицити“ ЕООД:

Комисията отвори представения компактдиск и се запозна със съдържанието на записания 1 бр. pdf. файла и установи следното:

Представен е електронен вид на ЕЕДОП, подписан с валиден електронен подпис от Владимир <sup>Съгласно чл. 2 от ЗЗЛД</sup> Даскалов.

Комисията провери в Търговския регистър към Агенция по вписванията актуалното състояние на участника при което установи, че участникът се представлява от г-н Владимир <sup>Съгласно чл. 2 от ЗЗЛД</sup> Даскалов – управител на дружеството и предвид факта, че ЕЕДОП е подписан от него, комисията констатира, че е

изпълнено изискването на чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП.

След като разгледа и провери представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и декларираните в еЕЕДОП обстоятелства за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, комисията установи следното:

2.1. В ЕЕДОП участникът е посочил изпълнените от него обекти през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, датите (начална и крайна) и получателите, **но не е посочил конкретните строително-монтажни/строителни дейности по тях и обема им, както е указал Възложителя, поради което не се установява дали участникът е изпълнявал следните дейности:**

- вароциментови мазилки – мин. 150 м<sup>2</sup>;
- шпакловки – мин. 500 м<sup>2</sup>;
- бояджийски работи /постно боядисване/ – мин. 2000 м<sup>2</sup>;
- хидроизолационни работи по плоски покриви, включително обшивки по бордове с хидроизолационна мембрана ПВХ – мин. 500 м<sup>2</sup>;
- изграждане на вентилационно оборудване и/или климатично оборудване на VRF/VRV система на сграда или част от сграда със застроена площ **мин. 150 кв.м.**

2.2. От представената в ЕЕДОП информация по отношение на ръководния състав с определена професионална компетентност, с който участникът следва да разполага за изпълнението на поръчката, **не се установява:**

- професионален опит в строителство на сгради и съоръжения минимум 3 години за технически ръководител.
- професионален опит като Експерт по здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или текущ ремонт/и на минимум 1 (един) завършен обект, представляващ **жилищна или смесена сграда** съгласно чл. 6, ал. 3, чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 1 от Наредба № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи, **или сграда и/или съоръжение за обществено обслужване** съгласно Приложение № 2 към Наредбата за Експертът по здравословни и безопасни условия на труд.

В представения от участника електронно подписан ЕЕДОП не са констатирани други липси, непълноти или несъответствия на информацията, нередовност или фактическа грешка, или несъответствия с личното състояние или критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Предвид факта, че на база направените констатации по т. 2.1 и т. 2.2, комисията не може да извърши преценка за съответствието с поставените от Възложителя минимални изисквания, Комисията взе следното решение:

В изпълнение на чл. 54, ал. 9 във вр. с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Комисията взе решение да даде на участника възможност в срок до 5 работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да представи на Комисията

нов ЕЕДОП и/или други документи, които да съдържат променена и/или допълнителна информация.

**С оглед на гореизложеното, комисията реши:**

1. На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, да бъдат уведомени участниците като им изпрати настоящия протокол с констатациите, относно наличието на липса, непълноти или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от Възложителя, на представените от тях документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.

2. Протоколът да бъде изпратен на всички участници в деня на публикуването му в Профила на купувача.

3. В съответствие с разпоредбата на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, Председателят да уведоми членовете на Комисията за следващото ѝ заседание, което ще се състои след изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

Настоящия протокол е съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 1-8 от ППЗОП и е подписан на 09.10.2018 г.

**Председател:**

1.

**и членове**

2.

3.